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2. SOMMARIO

Il presente documento descrive il Progetto Preliminare Telecom lItalia, relativamente alla richiesta di fornitura di
Servizi e Sistemi LAN attivi e passivi da parte del Istituto Superiore d’Istruzione Statale San Giovanni Bosco Colle Val
D’Elsa, costituito dalla struttura sita in Viale dei Mille 12/A ed in accordo a quanto previsto dalla Convenzione CONSIP
"Reti Locali 5". Quanto descritto, & stato redatto in conformita alle richieste dell’Amministrazione e sulla base delle
esigenze emerse e delle verifiche effettuate durante il sopralluogo tecnico svolto in presenza dell’Amministrazione in
data 14/04/2016.
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3. RIFERIMENTI DELLA CONVENZIONE

La fornitura degli apparati attivi e passivi oggetto della soluzione tecnica descritta avviene attraverso I'adesione alla
Convenzione CONSIP “Reti Locali 5”.

| documenti di riferimento della Convezione suddetta sono pubblicati sul sito www.acquistinretepa.it nella sezione
“Sei un’Amministrazione” — “Che strumento vuoi usare?” — “Reti Locali 5” — “Documentazione”
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4. PREMESSA

L’Istituto Superiore d’Istruzione Statale San Giovanni Bosco di Colle di Val D’Elsa e costituito da 1 plesso sviluppato
su due piani, sono presenti cablaggi strutturati e una rete WiFi in tecnologia Ruckus. Il cliente ha manifestato
I’esigenza di mantenere la tecnologia WiFi in essere, di ampliare il cablaggio esistente con la forniutra di un nuovo
armadio Rack.

Gli elementi costituitivi della proposta, in relazione alla convenzione Consip, prevedono la fornitura in opera di
apparati attivi Switch, nonché la realizzazione di un cablaggio strutturato per serverire una specifica ala del fabbricato.

| criteri guida alla base del lavoro di progettazione sono stati i seguenti:

e Solidita: I'infrastruttura é stata concepita in modo che possa mantenere nel tempo funzionalita e prestazioni
anche in conseguenza di condizioni di impiego intensivo.

e Affidabilita: la rete sara in grado di garantire adeguati livelli di servizio in maniera continuativa.

e Capillarita: la connettivita sara resa disponibile nelle aree richieste, ma potra essere estesa successivamente
anche in altre zone.
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5. SOLUZIONE PROPOSTA

La soluzione proposta, in relazione delle esigenze espresse dall’Amministrazione, si compone dei seguenti elementi:

Realizzazione del cablaggio strutturato (apparati passivi):
. fornitura di materiali ed attrezzaggi per la realizzazione del cablaggio strutturato;
. lavori di posa in opera della fornitura;
. realizzazione di opere civili accessorie alla fornitura;
. certificazione del sistema di cablaggio strutturato;

Realizzazione della Rete LAN (apparti attivi)
. fornitura, installazione e configurazione delle seguenti apparati attivi:
a. switch;
b. apparati per la sicurezza delle reti: firewall;
c. Access Point
. servizio di assistenza al collaudo;

Il dimensionamento del progetto e le caratteristiche della soluzione saranno tali da assicurare una elevata scalabilita e
flessibilita che tenga conto dell’evoluzione presunta sul carico di lavoro dell’Amministrazione.

Nella fase di progettazione si & tenuto conto delle possibili ottimizzazioni in termini di efficienza e di risparmio
energetico della rete locale e delle infrastrutture collegate.

5.1 Descrizione generale delle componenti del cablaggio strutturato

Tutti i prodotti offerti per la componente passiva, prodotti e certificati da Brand Rex, sono conformi alle normative
vigenti per quanto riguarda la sicurezza e le emissioni/compatibilita elettromagnetica, nonché sono conformi alla
normativa “Restriction of Hazardous Substances” (RoHS) in materia di sostanze pericolose delle apparecchiature
fornite e sono dotati della “Marcatura CE”.

Il sistema di cablaggio proposto, comprende la componentistica passiva necessaria a garantire la connettivita di rete
da ogni presa verso I'armadio rack di distribuzione (cablaggio orizzontale)

Di seguito si descrivono i componenti del sistema di cablaggio strutturato proposti in Convenzione:

Cavi in rame;

Postazioni di lavoro;
Pannelli di permutazione;
Bretelle in rame.

Armadi Rack

O O OO0 Oo

Cavi in rame

| cavi in rame sono utilizzati per realizzare la connessione tra il pannello di permutazione e la postazione lavoro (PdL).
Il cavo in rame per la distribuzione orizzontale di tipo non schermato U/UTP Cat. 6 Classe E proposto & costituito da 4
coppie intrecciate con conduttori a filo solido temprati a sezione circolare 23 AWG divise da setto separatore a croce
ed ha impedenza caratteristica 100 Ohm +/-3%. Il cavo & conforme alle normative EN50288-6-1 ed ISO/IEC 61156-5.

Le guaine dei cavi UTP proposti sono di tipo LSZH/FR (HF1), risultano adatte per installazioni nell’interno degli edifici e
supportano applicazioni ad elevata velocita di trasferimento dei dati poiché assicurano una larghezza di banda fino a
250 MHz per i cavi di Cat. 6 e fino a 500 MHz per i cavi di Cat. 6 A in accordo con gli standard di riferimento.

Tutti i cavi proposti possiedono le caratteristiche di auto-estinguenza in caso d’incendio, di bassa emissione di fumi
opachi e gas tossici corrosivi nel pieno rispetto delle normative vigenti (CEl 20-37, IEC 61034, NES 713, IEC 60754, EN
50265, EN50267) e di ritardo di propagazione della fiamma (Flame Retardant) conformemente alle normative IEC
60332-1-2 (CEI 20-35, EN 50265).
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| cavi proposti hanno in particolare caratteristiche rispondenti agli standard:

+ (Cat.6
EIA/TIA 568-B.2-1, EIA/TIA 568-C
EN 50173 2nd edition;
ISO/IEC 11801 2nd edition.

e soluzione non schermata Cat. 6 Cavo U/UTP 4 coppie 23AWG Cat6Plus HF1 LSZH

Guaina

S : Separatore a croce —'— .

. ) Isolamento PE solido 4.’ . :
\\
N

23 AWG PACW

Postazioni di lavoro

La postazione di lavoro sara realizzata connettendo il cavo di distribuzione orizzontale alla presa, nella fase di
installazione si rispettera la condizione che la distanza tra il pannello di permutazione all’interno dell’armadio a rack di
piano e la presa della postazione di lavoro sia al massimo di 90 metri .

La presa si compone di tre elementi:

e scatola esterna tipo UNI503 in resina ABS, ritardante alla fiamma secondo UL 94V-0, UL listed;
e placca autoportante tipo “Millennium” da 2;
e prese modulari tipo U/UTP cat. 6.

La scatola di tipo UNI503 proposta & conforme alla normativa ISO/IEC 11801.
Sulla scatola viene applicata la placca autoportante porta prese a una/due posizioni rappresentata nella figura
seguente.

Pannelli di Permutazione Categoria 6
| pannelli di permutazione (patch panel) per I'attestazione dei cavi in rame U/UTP (Categoria 6 Classe E) saranno

utilizzati all’interno degli armadi a rack per la distribuzione del cablaggio orizzontale.
Entrambi i patch panel forniti sono composti da un pannello dotato di una struttura metallica modulare a 24 fori atti a
contenere prese modulari RJ45 Keystone Jack Modello SlJ Cat. 6 U/UTP.

Bretelle in rame
La connessione dei pannelli di permutazione agli apparati attivi e delle postazioni di lavoro alle prese delle PdL avviene
attraverso rispettivamente patch cord e work area cable costituite da un cavo a 4 coppie non schermate U/UTP.

Le bretelle in rame fornite hanno le seguenti caratteristiche tecniche e funzionali:

e prestazioni conformi alla norma ISO\IEC 61935-2;

¢ singolarmente identificate da una matricola;

e collaudate in fabbrica fino a 250 MHZ (Cat6);

e protezione anti-annodamento sul plug;

e ingombro del serracavo minimo per I'inserzione in switch ad alta densita “Blade Patch Cord”;

e guaina esterna in materiale LSZH HF1 IEC 60332-1 ovvero CEl 20-35 ed alle CEl 20-37, IEC 61034, NES 713, IEC
60754-1, EN 50265, EN 50267,EN 50268.
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Armadi Rack

Gli armadi rack proposti sono prodotti, analogamente allle componenti del cablaggio, da Brand-Rex. Gli armadi rack
saranno attestati in posizioni e con caratteristiche tali da soddisfare le specifiche dedotte dai vincoli infrastrutturali e
di opportunita definiti concordemente all’Amministrazione in fase di sopralluogo.

Le tipologie di armadi proposti hanno le seguenti caratteristiche dimensionali:

e Armadio rack 19” da 12U, profondo 600mm, di larghezza 600mm (Typel);

Gli armadi a rack della serie Brand-Rex proposti garantiscono la conformita agli standard riportati nella seguente
tabella.

Standard Ambito di applicazione

IEC 60529; EN 60529 Gradi di protezione richiesti per i rivestimenti (codice IP).

EIA-310-D Armadi, rack, pannelli ed attrezzatura relativa (ANSI / EIA / 310-D-1992).

IEC 60 297-1&2 ;DIN 41494-1 Dimensioni delle strutture meccaniche della serie 482,6 mm (19 in).

DIN 41414-7; DIN 41488, EIA 310

EN 12150-1 ex UNI 7142 Stabilisce la classificazione, le dimensioni e le relative tolleranze, i metodi di prova
ed i limiti di accettazione dei vetri piani temprati da usare nell'edilizia ed
arredamento.

Gli armadi proposti, grazie alla loro struttura portante esterna realizzata in lamiera presso piegata da 2mm,
garantiscono un carico totale uniformemente distribuito, con base a terra, di 270 kg per i rack Type 1 e di 480 kg peri
rack Type 2,3 e 4.

Di seguito si riportano alcune caratteristiche generali comuni agli armadi proposti:

e la struttura del tetto, della base, dello zoccolo, dei montanti interni e dei montanti esterni profilati verticali & in
lamiera d’acciaio d’alta qualita (lucida decappata o zincata in funzione della lavorazione) con uno spessore pari a
20/10 (2mm);

e gli armadi presentano un doppio montante interno anteriore e posteriore con foratura 19”a norma DIN 41491 e
IEC297-2 su cui si alloggiano dadi M6, i montanti possono essere spostati trasversalmente e disposti in funzione
del tipo di apparato da montare, la distanza fra i montanti e le porte puo essere decisa in fase di installazione e la
posizione iniziale del montante anteriore in genere € 10 cm dalla porta anteriore;

e gli armadi e i relativi accessori sono disponibili in due colorazioni (grigio RAL7035 con aspetto liscio ed opaco e
nero RAL 5004 con aspetto goffrato) con spessore medio del rivestimento di 60 micron e trattati contro
I’ossidazione con una verniciatura con polvere termoindurente epossidica atossica;

e la porta anteriore con apertura a 120° & reversibile, monta un cristallo a vetro temprato trasparente
antinfortunistico dallo spessore di 4mm infrangibile a norme EN 12150-1 (EX UNI7142) montato su una struttura
in lamiera d’acciaio d’alta qualita con uno spessore pari a 15/10 (1,5mm) con profilo di bordatura;

e le tre cerniere di aggancio della porta anteriore si possono facilmente invertire allo scopo di garantire I'apertura in
un verso piuttosto che nel verso opposto. La porta anteriore & dotata di una serratura a maniglia con chiavi;

e la porta a copertura posteriore e i pannelli laterali sono realizzate in lamiera d’acciaio d’alta qualita con uno
spessore pari a 12/10 (1,2mm) sono tutte asportabili e removibili senza I'utilizzo di attrezzi;

e il tetto con adeguate feritoie di areazione di serie permette, in assenza di ventole, I'aerazione naturale all'interno
dell’armadio;

e grado di protezione dei rack proposti conforme all’IP30 a norma EN60529 ed eventualmente all’'lP40 in particolari
configurazioni, quindi idonei all'impiego in ambiente interno;

e gli armadi saranno forniti con piedi di livellamento e kit di messa a terra, necessario per la connessione
permanente al conduttore di massa delle lamiere dell’armadio;

e gliarmadi saranno forniti con fessure superiori e inferiori per ingresso dei cavi e dotati di anelli passacavi verticali,
realizzati con lamiera d’acciaio d’alta qualita con uno spessore pari a 15/10 (1,5mm), per la gestione verticale dei
cavi;

e gli armadi saranno forniti con canalina di passaggio dei cavi di alimentazione, di collegamento e di permuta,
complete di interruttore magnetotermico da 16 A e di 6 prese schuko UNEL;

e gliarmadi potranno ospitare guide patch orizzontali, di altezza 1U, che consentono una gestione “organizzata” dei
cavi e patch cord;
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e gli armadi potranno ospitare ripiani interni fissi o scorrevoli in acciaio, che supportano carichi variabili fino ad un

massimo di 100 kg;

e gli armadi potranno ospitare, montabile a tetto, un gruppo di ventilazione forzata, in grado di movimentare 12

m3/min e rumorosita pari a 45 db;

e gli armadi potranno ospitare cassetto di ventilazione alto 1U, a norma DIN 41494, montabile su montanti rack

19”. Durata di 20.000 ore e filtro facilmente sostituibile, portata di 400 m3/h, con cuscinetti a sfera.

In base ai dati di progetto, ai sopralluoghi ed agli accordi con I’Amministrazione, sono stati definiti numero e posizione
degli armadi nei locali appositamente individuati. Per tali apparati & previsto il montaggio, I'installazione e I'opera di
allacciamento e di alimentazione, nonche la messa a terra, in rispondenza alle norme contenute nel DM n.37 del
22/01/2008 per quanto in esso riportato nello specifico. Il cavo di alimentazione di ciascun armadio, verra attestato

ad un magnetotermico nel quadro elettrico di riferimento. L’attivita non prevede la ricertifica del quadro elettrico.

5.2 Soluzione proposta per la realizzazione del cablaggio strutturato (apparati passivi)
5.2.1 Descrizione della fornitura delle componenti passive
Codice Articolo
Famiglia Convenzione Descrizione Articolo Convenzione Quantita
Armadi rack | DRCRAKI12U0606A2 Fornitura |.n opera Armadio rack 19" da 12U, profondo 1
600mm, di larghezza 600mm
Armadi rack | DRCFANIO4A2 Fornitura in opera Gruppo di ventilazione a tetto 1
Armadi rack | MMCACCCMO001 Fornitura in opera Guida patch orizzontale altezza 1U 1
Cablfa\gglo C6U-HF1-RIx-305GY Fornitura Cavo UTP cat.6, 1000hm, rivestito con guaina 1525
passivo esterna LSZH
Cablaggio Installazione C6U- | Installazione Cavo UTP cat.6, 1000hm, rivestito con 1525
passivo HF1-RIx-305GY guaina esterna LSZH
Cablaggio BUND PAN-24P C6 F.ornltura P.atch pam.al aIt.ezza 1 U non schermat.o, di
. tipo precaricato, equipaggiato con 24 porte RJ45 di cat. 1
passivo UTP .
6, per cavi UTP cat. 6
Covagsio | malaone e | [PENSPIT e et Ureneeo o
passivo PAN-24P C6 UTP PO Precaricato, €qHipags P '
6, per cavi UTP cat. 6
Fornitura Piastrine per scatole tipo UNI503 da esterno,
Cabljagglo BR-KIT-2xR145 CEU da mcasso. o su facciata di torrettg a pa\{lmento 12
passivo complete di modulo con 2 connettori RJ45 di cat. 6
UTP, cornice, cestello e scatole
Installazione Piastrine per scatole tipo UNI503 da
Cablaggio Installazione BR-KIT-|esterno, da incasso o su facciata di torretta a 12
passivo 2xRJ45 C6U pavimento complete di modulo con 2 connettori RJ45
di cat. 6 UTP, cornice, cestello e scatole
Cablaggio Fornitura Cat6Plus 24 AWG U/UTP Stranded 4 Pair RJ45
. g8 C6CPCU010-444BB - RJ45 Blade Patch Cord Blue LS/OH IEC 332.1 Sheathed 26
passivo .
Cable with Blue Boots 1m
Cablaggio Fornitura Cat6Plus 24 AWG U/UTP Stranded 4 Pair RJ45
. g8 C6CPCU020-444BB - RJ45 Blade Patch Cord Blue LS/OH IEC 332.1 Sheathed 11
passivo .
Cable with Blue Boots 2m
Cablaggio C6CPCU030-444BB Fornitura Cat6Plus 24 AWG U/UTP Stranded 4 Pair RJ45 11
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passivo - RJ45 Blade Patch Cord Blue LS/OH IEC 332.1 Sheathed
Cable with Blue Boots 3m

5.2.1.1 Schema delle attivita di cablaggio

Di seguito si riportano le specifche attivita che saranno eseguite presso l'istituto San Giovanni Bosco:

*  Fornitura Armadio rack 12 U in sostituzione di quello esistente;
e Fornitura ed installazione nr. 1 patch panel;

e Fornitura ed installazione di nr. 1 Switch 24 porte POE;

e Fornitura ed installazione di nr. 3 Switch 24 porte non POE;

e Realizzazione di nr.9 PDL 1° piano;

e Realizzazione di nr.2 PDL piano terra;

e Realizzazione di nr.1 punto rete x AP (non in fornitura).

Tutti i cavi saranno appositamente marcati, in modo permanente, in partenza e in arrivo e nei tratti intermedi
accessibili per I'immediata individuazione degli stessi.

| cavi lato “Postazioni di Lavoro”, saranno terminati su n. 1 presa RJ45 non schermate, cat. 6, contenute in supporto da
esterno completo di placca di chiusura.

Tutti i cavi UTP posati saranno terminati nel relativo pannello di attestazione/permutazione con frutto e connettore
tipo RJ45 e che sara posizionato nel nuovo Rack.

Dal pannello di attestazione/permutazione ciascun punto LAN sara collegato, mediante l'utilizzo di bretelle UTP
RJ45/RJ45 Cat. 6, al nuovo switch da 24 porte POE.

5.3 Lavori di posa in opera della fornitura

Tra le attivita relative ai lavori di posa in opera della fornitura € possibile elencare a titolo meramente esemplificativo:

»  posa di canalizzazioni/tubazioni/guaine;

e posa cavi UTP 4 Cp Cat. 6 all'interno delle canalizzazioni/tubazionie/guaine;

*  posa gruppi prese RJ45;

e  attestazioni dei cavi in rame, sia lato presa che lato pannello di permutazione di nuova fornitura;
e quant’altro necessario per il completamento del cablaggio strutturato.

Lo svolgimento delle attivita di realizzazione del cablaggio saranno svolte senza recare pregiudizio alle normali attivita
lavorative degli uffici con la garanzia del mantenimento del livello di rumore ad un valore non superiore a quello
fissato dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e, per la parte ancora in vigore D.lgs. n. 277/91, DPCM
01/03/91 e Legge 26/10/95 n. 447 e D.Lgs. 10 aprile 2006 n. 195), effettuando in ogni caso le attivita pil rumorose
fuori dal normale orario di ufficio (esempio: forature passanti delle pareti o dei solai, foratura delle pareti mobili per
alloggiare le borchie telematiche), cosi come I'apertura o la chiusura dei controsoffitti.

Inoltre la scelta delle attrezzature di cantiere sara fatta ponendo particolare cura al contenimento del rumore, specie
per quelle attivita che non potranno essere svolte al di fuori del normale orario di lavoro degli uffici. In presenza di
lavorazioni che producano polvere (in particolare foratura muri), saranno sempre essere usate apparecchiature di
aspirazione con funzionamento contestuale alla lavorazione stessa.

Le modalita di esecuzione dei lavori (durata, orari, ...) saranno concordate precedentemente con I’Amministrazione.

5.3.1 Etichettatura delle prese e dei cavi

In fase di etichettatura si utilizzera uno schema di numerazione univoco per tutti gli elementi del cablaggio dell’area
interessata, conforme allo standard EIA/TIA 606, con particolare attenzione ai percorsi dei cavi, a tutto I’"hardware di
terminazione (pannello, blocco e posizione) e agli apparati, identificando il numero di armadio di appartenenza.
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Tutti i cavi e le prese realizzate saranno etichettate conformemente allo standard EIA/TIA 606. Il tipo di etichetta e la
corrispondente numerazione, da apporre in entrambi gli estremi di ciascun collegamento, saranno concordati con la
direzione lavori.
La mappa dei collegamenti e delle corrispondenze tra collegamento ed etichette apposte sara fornita, prima del
collaudo dell'impianto e, pertanto, I’Amministrazione dovra fornire in formato elettronico le mappe dei luoghi oggetto
degli interventi.

5.3.2 Certificazione del sistema di cablaggio

A completamento del servizio di installazione del sistema di cablaggio saranno effettuate le certificazioni di tutti i cavi
e le terminazioni del nuovo sistema di cablaggio posto in opera, in accordo con le norme vigenti ed i parametri
prestazionali degli standard normativi.

La certificazione sara eseguita con strumenti forniti di certificato di calibrazione proveniente dalla casa madre e sara
rilasciata tutta la documentazione tecnica, inerente ai risultati dei test strumentali effettuati (per le modalita di
dettaglio cfr. par. Errore. L'origine riferimento non é stata trovata.).

54 Lavori di realizzazione di opere civili accessori alla fornitura (DEI)

Tra le attivita relative all’esecuzione di opere civili & possibile elencare a titolo meramente esemplificativo:

e foratura pareti portanti con canalizzazione/tubazione;
e foratura solaio;
e utilizzo del trabattello.

ID Codice s . - .

Voce DEI Attivita valorizzate a Listino DEI Q.ta
Tubo isolante rigido / canala in materiale plastico autoestinguente

1 025112d installato a vista, a basse emissioni tossiche in caso di incendio, 120

halogen-free in accordo alla norma EN 50267-2-2, per dorsale
secondaria o terminazione.

Tubo isolante rigido / canala in materiale plastico autoestinguente
2 025112f |installato a vista, a basse emissioni tossiche in caso di incendio,| 60
halogen-free in accordo alla norma EN 50267-2-2, per dorsale primaria.

Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente,
3 025105f |inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio:| 1
150*110*70

5.5 Soluzione proposta per la realizzazione della Rete LAN (apparti attivi)

5.5.1 Descrizione della fornitura delle componenti attive della Rete LAN
Codice Articolo
Famiglia Convenzione Descrizione Articolo Convenzione Quantita
Switch - Huawei |S2750-28TP-PWR-EI-ACC Fornitura in opera Switch tipo 2 1

Configurazione S2750-28TP-

Switch - Huawei Configurazione Switch tipo 2 1
PWR-EI-ACC & P
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Switch - Huawei |S2750-28TP-EI-ACC Fornitura in opera Switch tipo 1 3
Switch - Huawei Eﬁzziuranone 52750-28TP- Configurazione Switch tipo 1 3

5.5.2 Servizio di installazione degli apparati attivi della Rete LAN

Gli apparati attivi, che consentono I’alloggiamento su rack, saranno installati nel seguente modo:

¢ inserimento di eventuali moduli interni ed esterni all’apparato;

* montaggio su rack: gli apparati saranno ancorati ai montanti utilizzando le apposite staffe di sostegno. La
posizione dell’apparato all'interno del rack e delle staffe relative (nella parte frontale, centrale o posteriore
dell’apparato) sara determinata dalla maggior convenienza in termini di accessibilita alle porte dell’apparato
e di stabilita dello stesso;

* messa a terra dell’'apparato conformemente allo standard NEC, che prevede I'utilizzo di un cavo di rame di
dimensioni minime pari a 14 AWG e di un terminale ad anello da collegare all’apparato con un diametro
interno pari a circa 7mm. L’altra estremita del cavo sara collegata ad un punto di messa a terra appropriato;

e connessione dei cavi di rete e di alimentazione. La connessione dei cavi di rete includera le operazioni di
etichettatura degli stessi.

Nel caso di apparati attivi che non consentano I'ancoraggio ai montanti del rack, essi saranno alloggiati su appositi
ripiani, mantenendo adeguato spazio libero per le operazioni di esercizio e manutenzione sugli stessi e per consentire
un appropriato riflusso di aria.

5.5.3 Servizio di configurazioni degli apparati attivi della Rete LAN

Il servizio di configurazione comprende tutte le attivita necessarie a garantire il corretto funzionamento dell’apparato
in rete secondo le politiche dettate dall’Amministrazione e, pertanto, consentira di ottenere un sistema “chiavi in
mano” stabile e funzionante per consentire il normale esercizio.

Le attivita di configurazione che saranno garantite al termine dell’installazione sono:

¢ inserimento dell’apparato in rete conformemente al piano di indirizzamentodell’Amministrazione;
e configurazione delle VLAN necessarie ed inserimento delle porte nelle VLAN relative;
e configurazione di eventuali indirizzi necessari al management (ad es: loopback di gestione);

e configurazione per l'invio delle trap SNMP appropriate al sistema di gestione;

La configurazione degli apparati attivi verra eseguita a seguito del buon esito dell’installazione degli stessi.

5.5.4 Descrizione generale degli apparati attivi proposti

Nei paragrafi successivi sono descritte le caratteristiche sintetiche degli apparati attivi proposti:
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5.5.4.1 Switch Tipo 2 (layer 2 Ethernet 10/100 con uplink a 1Gb — Power Over Ethernet)

switch layer 2

modello da armadio a rack standard da 19 pollici

almeno 24 porte autosensing almeno 10/100Base-T con la

possibilita di ospitare almeno 2 ulteriori (oltre le 24) moduli di up-link

almeno una porta seriale per la gestione locale

banda minima della matrice di switching di 8,8 Gbps
IEEE 802.1D definizione di bridge e switch standard
IEEE 802.1Q Virtual VLANSs

|EEE 802.1p Class of Service

IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree

IEEE 802.3 Ethernet

IEEE 802.3u Fast Ethernet

IEEE 802.3z Gigabit Ethernet

|EEE 802.3ab Gigabit Ethernet over Copper

IEEE 802.3ad Link Aggregation

IEEE 802.1x Port Based Network Access Control

IEEE 802.1s Multiple Spanning tree
supporto di almeno 4 gruppi RMON

presenza di almeno quattro code di priorita, di cui almeno una coda a
alta priorita per la gestione del traffico real-time, per ogni singola po

funzionalita di filtraggio (ACLs) sulla base degli Header di livello 3 e 4
SNMPv 3
possibilita di alloggiamento di componenti aggiuntive ordinabili

opzionalmente dalla singola Unita Ordinante di tipo transceiver:
- 1000Base-T

- 1000Base-LX

- 1000Base-5X

gestione tramite SSHv2
supporto del protocollo NTP c/o SNTP

autenticazione RADIUS per il management dell’ apparato

Huawei — $2750-28TP-PWR-EI-AC

Lo S2750-28TP-PWR-EI-AC fornisce forwarding performance fino a 8.4 Mpps, 4096 VLAN, Mac Address Table fino a
16k, protocolli di loop prevention STP,RSTP,MSTP,ERPS, iStack ed elementi di sicurezza e QoS avanzata. Supporta 24
porte Ethernet 10/100 POE+, 2 Gb SFP e 2 porte dual-purpose 10/100/1000 o SFP.

YYSY PYPY mm ¥m ¥ ¥
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6. SERVIZI

Nell’ambito dell’esecuzione delle prestazioni € garantito I'espletamento dei seguenti Servizi Obbligatori compresi nei
prezzi per i relativi componenti forniti:

* installazione degli apparati attivi;
e collaudo dei sistemi passivi e degli apparati attivi;
e fatturazione e rendicontazione;

Servizi Aggiuntivi, opzionali, richiesti dall’Amministrazione nell’Ordinativo di fornitura:

e configurazione degli apparati attivi;
* addestramento.

6.1 Servizio di supporto al collaudo

Il collaudo ha come obiettivo la verifica della corrispondenza puntuale delle specifiche e delle prestazioni dei sistemi,
prodotti e servizi proposti all’Amministrazione.

Il fornitore procedera autonomamente alla verifica funzionale di tutti gli apparati e servizi oggetto della fornitura e al
termine di tale verifica consegnera alllAmministrazione Contraente il «Verbale di Fornitura»;
L’amministrazione Contraente procedera al collaudo della fornitura:

e Richiedendo a Telecom Italia di effettuare il collaudo tramite una propria commissione interna
producendo, a completamento della fase di collaudo, la relativa documentazione di riscontro
(autocertificazione). L’Amministrazione sottoscrivera entro 20 giorni il «Verbale di Collaudo».

¢ Nominando una propria Commissione di collaudo entro 15 giorni dalla data riportata sul «Verbale di
Fornitura». | lavori dovranno concludersi entro 15 giorni dalla data di costituzione della Commissione di
collaudo con la stesura del «Verbale di Collaudo»

Nel caso di esito positivo, la data del «Verbale di Collaudo» avra valore di «Data di accettazione» della fornitura.
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7. PREREQUISITI

= Disponibilita di un range di indirizzi IP da fornire ai nuovi apparati (Switch/Firewall).
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8. ALLEGATI

Allegato 1 - Richiesta Progetto Preliminare.

e

ISTITUTO STATALE
DTSTRUZIONE SUPEF

Allegato 2 - Preventivo Economico preliminare relativa ai prodotti e ai servizi richiesti sulla base del Listino di
fornitura della Convenzione Consip-Reti Locali 5 ed ai lavori di realizzazione di opere civili accessorie alle fornitura
(listini DEI).

Convﬁone
ConsipLan 5 Istituto [
Convﬁone
ConsipLan 5 Istituto [
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